

# 一般競争入札の公告

(公告期間2020年1月24日～2020年2月12日)

## 1 競争入札に付する事項

件名 研修員宿泊棟寝具類供給等業務  
(詳細は入札説明書のとおり)

## 2 競争に参加する者に必要な資格

(1) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則第31条第1項及び第32条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同31条第1項中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和元年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の「A」「B」「C」又は「D」等級に格付されている者であること。(資格審査結果通知書(全省庁統一資格)を提出すること)

(3) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4) 公的研究費の不正防止に係る誓約書を提出した者であること。ただし、提出を求める対象外の者を除く。

## 3 入札説明日時及び契約条項を示す場所

神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟1階 総務部財務課契約係

2020年1月24日(金)～2020年2月12日(水)

9時00分から17時00分まで(土日祝祭日除く)

## 4 競争執行の場所及び日時

神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

研究管理棟2階 第2会議室

2020年2月28日(金) 11時00分

## 5 入札保証金及び契約保証金

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程第54条第1項及び第59条第1項により免除する。

## 6 入札の無効

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は、無効とする。

## 7 契約書の作成の要否

要

## 8 その他

(1) 詳細については、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則によるものとする。

(2) 事前提出書類あり。

## 9 本件についての連絡先

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部財務課契約係

電話 046-839-6834

以上、公告する。

2020年1月24日

契約担当役

独立行政法人

国立特別支援教育総合研究所

理事長 宍戸和成



## 2020年度 研修員宿泊棟寝具類供給等業務仕様書

本仕様書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「甲」という。）が委託する「研修員宿泊棟寝具類供給等業務」について、その仕様を定めるものであり、請負者（以下「乙」という。）は、この仕様書に基づき、誠実に実施するものとする。

### 施設概要

名称	独立行政法人国立特別支援教育総合研究所西研修員宿泊棟・東研修員宿泊棟
所在地	神奈川県横須賀市野比5丁目1番1号
施設の概要	西研修員宿泊棟3階建て、エレベータなし 居室75室 東研修員宿泊棟4階建て、エレベータなし 居室45室

### (目的)

1. 乙は、甲の使用に供するため別紙1の寝具類等を供給する。

#### (業務内容)

2. 乙が行う業務の内容については、次の各号のとおりとする。

#### (1) 供給業務

乙は、甲の提示する別紙2により研修員宿泊棟利用者に対し、洗濯・消毒処理を行った寝具類を供給する。別紙2は、予定数量であり、数量に変更がある場合があるので留意すること。

#### (2) 搬送作業

寝具類は使用を開始する日までに、指示された研修員宿泊棟の使用居室へ搬入する。

#### (3) シーツ等の交換

乙は、別途指示する場所において2週に1回以上、使用中のシーツ、枕カバー、毛布カバー、薄掛蒲団カバー（第二期専門研修のみ）を交換するものとする。その際は、洗濯・消毒処理を行ったシーツ等を補充し、併せて使用済みのシーツ等を回収するものとする。なお、地域実践研究員（長期）においては、別途指示に従い、ベットパット・枕をおおよそ3ヶ月に1度、年3回交換すること。

#### (4) 使用終了後の回収

使用終了後は、研修員宿泊棟の指定された場所より使用済寝具類の回収を行うこと。

#### (5) 作業日程

別紙2を基本とするが、搬入・搬出・交換の時期、時間帯については担当職員の指示による。ただし、平日の9時以前及び17時以降、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は除くものとする。

#### (6) 確認

乙は寝具類を供給・交換・補充・回収する場合は、その都度書面により寝具類の種類・数量等を報告し管理者の確認を受けるものとする。

### (検査)

3. 乙は、寝具類を搬入した場合は、甲の確認を受けなければならない。その際不良品等があった場合は速やかに交換し再度確認を受けなければならない。

(衛生管理)

4. 乙は、搬入する寝具類及びその運搬等に関し常に衛生管理に努めなければならない。

(費用負担)

5. 業務実施に必要な器材、消耗品等の費用は、乙の負担とする。

(継続的な業務の遂行)

6. 乙は、天災地変、人災等のため本業務が遂行できなくなる事態に備え寝具類の供給が滞ることのないよう業務代行保証等必要な処置を講じるものとする。

(協議決定)

7. 本仕様書に定めのない事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。ただし、軽微な事項については、甲の指示によるものとする。

(その他)

8. 国等による環境物品の調達に関する法律（グリーン購入法）に適合していること。

## 寝具明細

品名	規格	寸法
掛け布団	ポリエステル	150 × 200 c m (±10 c m)
薄掛け布団	ポリエステル	145 × 195 c m (±10 c m)
毛布	燃焼アクリル	140 × 190 c m (±10 c m)
タオルケット	綿	148 × 190 c m (±10 c m)
ベットパット	綿	103 × 205 c m (±10 c m)
枕	パイプ	33 × 45 c m (± 5 c m)
掛けカバー	テトロンコットン	150 × 220 c m (±10 c m)
毛布カバー	テトロンコットン	148 × 210 c m (±10 c m)
シーツ	W 綿	182 × 260 c m (±10 c m)
枕カバー	綿	42 × 68 c m (± 5 c m)

研修名	予定 人員	宿泊数	開講日前 初回搬入日	利用期間	閉講日後 最終搬出日	掛け布団	薄掛け布 団	毛布	タオルケッ ト	ベッドパッ ト	枕	掛けカ バー	毛布カ バー	シーツ	枕カバー	備考
地域実践研究員 (長期)	4	323	2020年4月10日	2020年4月13日 ～2021年3月12日 ※8月13日～8月16日及 び12月29日～1月3日は 除く	2021年3月12日	8	4	16	4	12	12	8	100	100	100	掛け布団は、4～6月期と11～3月期に 各1枚使用 薄掛け布団は、9～10月期に1枚使用 毛布は、4～6月期と9～10月期に各1 枚、11～3月期に各2枚使用 タオルケットは、7～8月期に1枚使用
地域実践研究員 (短期)	8	各1泊	2020年4月22日 2020年8月26日 2020年12月16日	2020年4月23日～2020年 4月24日 2020年8月27日～2020年 8月28日 2020年12月17日～2020 年12月18日	2020年4月24日 2020年8月28日 2020年12月18日	16	-	24	8	24	24	24	24	24	24	掛け布団は、4月と12月に1枚使 用 毛布は、4月に1枚、12月に2枚使 用 タオルケットは、8月に1枚使用
第一期 特別支援教育 専門研修	70	60	2020年5月8日	2020年5月11日 ～2020年7月10日	2020年7月10日	70	-	70	-	70	70	70	350	350	350	
第二期 特別支援教育 専門研修	70	65	2020年9月8日	2020年9月9日 ～2020年11月13日	2020年11月13日	70	70	70	-	70	70	70	350	350	350	掛け布団の使用は10月以降 薄掛け布団の使用は10月までを予 定
第三期 特別支援教育 専門研修	70	63	2021年1月5日	2021年1月6日 ～2021年3月10日	2021年3月12日	70	-	140	-	70	70	70	350	350	350	
特別支援学校寄宿舎 指導実践協議会	60	1	2020年7月15日	2020年7月16日 ～2020年7月17日	2020年7月17日	-	-	-	60	60	60	-	-	60	60	
特別支援教育における ICT活用に関わる指導 者研究協議会	70	1	2020年7月20日	2020年7月21日 ～2020年7月22日	2020年7月22日	-	-	-	70	70	70	-	-	70	70	
盲ろう教育研究協議会	60	1	2020年7月31日	2020年8月1日 ～2020年8月2日	2020年8月3日	-	-	-	60	60	60	-	-	60	60	
高等学校における通級 による指導に関わる指 導者研究協議会	100	2	2020年9月1日	2020年9月2日 ～2020年9月4日	2020年9月4日	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	
交流及び共同学習推 進指導者研究協議会	70	1	2020年11月18日	2020年11月19日 ～2020年11月20日	2020年11月20日	70	-	140	-	70	70	70	70	70	70	
特別支援学校「体育・ スポーツ」実践指導者 協議会	50	1	2020年11月25日	2020年11月26日 ～2020年11月27日	2020年11月27日	50	-	100	-	50	50	50	50	50	50	
発達障害教育実践セミ ナー	70	1	2020年12月2日	2020年12月3日 ～2020年12月4日	2020年12月4日	70	-	140	-	70	70	70	70	70	70	
S.E.N.S養成セミナー	80	3	2020年12月18日	2020年12月24日 ～2020年12月27日	2020年12月28日	80	-	160	-	80	80	80	80	80	80	
合計						504	74	860	302	806	806	512	1444	1734	1734	

※予定人員はあくまで予定数であるため、実際の作業実施前に研究所職員と連絡・調整すること。

※開講前初回搬入日及び閉講後最終搬出日については、予定日であり、実際の作業日程については実施前に研究所担当職員に問合せ、調整し、指示・指定に従うこと。